ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov
uzatvorena v niZ$ie uvedeny defi, medzi uvedenymi stranami

ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel Obec Hruby Sdr

Sidlo: Hruby $ur 205
Zastupeny: Ing. Adridn Takdcs
ICo: 00305987

DIC: 2021006658

Bankové spojenie: UniCreditBank
IBAN: SK20 1111 0000 0066 0249 7007
Telefén, e-mail; 0905/436 099 starosta@hruby-

Osoba opréavnena konat vo Ing. Adridn Takécs

(dalejlen ,objednévatel”)

1.2.  Zhotovitel:

Obchodné meno

Jan Varga- Wagner

Sidlo Jesenského 2, 903 01 Senec

Zastupeny: Jan Varga

ICo: 303582230

DIC: 1020239836

IC DPH: S$K1020239836

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK39 5200 0000 0000 0230 7081

Reg. ¢. Okresny Urad Senec, ¢islo Zivn. reistra :108-6552
Telefon, e-mail: 0903/715 872

Osoba opravnend konat vo Jan Varga

veciach technickych

{dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na ziklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
objednévatelom podla zékona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a dopineni niektorych zékonov
v platnom zneni tato Zmluvu o dielo { dalejlen ,Zmluva“ ) za nasledovnych podmienok.

Clanok 1.

Predmet zmluvy
2.1, Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitela zhotovif pre objednavatela dielo Rekonstrukcia

strechy stavby s. €. 209, Hruby Sir; na par. & 111/25 k. . Hruby 3dr (dalej len ,dielo”) v rozsahu
a spésobom dohodnutom v tejto Zmluve.

2.2. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo podla projektovej dokumentacie stavby: RekonStrukcia strechy
stavby s. & 209, Hruby Sir; na par. & 111/25 k. G. Hruby Sir v obci Hruby $dr, okres Senec ,
vypracovanou Ing. Gabriela Hajdi a polozkovitého rozpoétu predloieného zhotovitelom Vv procese
verejného obstardvania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas
odovzdat objednavatelovi v zodpovedaijlicej kvalite a v ponuknutej cene.
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Zhotovite! sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost, na viastné naklady a v

dojednanom &ase. Pokial zhotovitel' poveri vykonanim diela ind osobu, ma zodpovednost akoby dielo
vykonal sam.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa pred podpisom Zmluvy riadne obozndmil
s Projektovou dokumentéciou a Vykazom vymer

Zhotovitel ma zaujem, za podmienck 3pecifikovanych vZmliuve, zhotovit pre Objednavatela Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvaZil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizéciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto kde ma byt dielo vykonané, zobral do Uvahy rozsah potrebnych materidlov,
prac a slufieb potrebnych na dokonéenie Diela { materidly, transport, energie, naklady na zariadenia
a stroje, Gdriba pristupovych ciest, nadklady na odstrdnenie odpadov, naklady na zamestnancov
a $pecialistov ako aj ostatné ndklady suvisiace s realizaciou Diela, a ine).

Clanok 1.

Miesto plnenia

3.1. Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: : Obec Hruby Sar k.G. Hruby Sudr parc. &islo 111/25, LV

385.

Clanok IV.

Cena diela
Cena diela v celom rozsahu podla €lanku Il. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stranv zmysle
zékona NR SR & 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnutd cena diela je konecna
a je moZné ju menit len v pripade zévainych nepredvidatelnych okolnosti v sdlade s prislusnymi
pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Cena celkom:

Cenabez DPH: 27 657,33 EUR
Cena DPH (20%): 5531,47 EUR
Cena s DPH: . ' 33 188,79 EUR

Cena diela je stanovend na zéklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje
okrem wykresovej a textovej ¢asti aj vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori
prilohu €2 tejto Zmluvy predlozil zhotovite! na zaklade podrobného oboznédmenia sa s projektom. Cena
diela podla tohto ¢lanku zahffia vietky nevyhnutné prace a doddvky, odborné posudky, vyjadrenia,
sluzby ako aj daliie stvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do
uzivania, respektive pri kolauddcii vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri
realizacii diela,

Naviac prace a dodavky sa Zhotovitel zavdzuje pre Objednavatela vykonat na zéklade pisomného
dodatku ktejto Zmluve podpisanom opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran, ktorého
predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia naviac prac a odpocet nerealizovanych
prac a doddvok. Zhotovitel nie je opravneny vystavit faktlru iba na zéklade objednavky, resp.
odsuhlasenia naviac prac stavbyvedlcim Objednévatela. Pre vznik naroku Zhotovitela na vystavenie
faktdry je potrebné uzavrie$ pisomny dodatok k tejto Zmluve, ktory podlieha schvéleniu poskytovatela
nenavratnych finanénych prostriedkov.

Pre ocefiovanie prac naviac ako i odpocty nerealizovanych prac a dodavok su zévazné jednotkové ceny
uvedené v cenovej $pecifikacii prac a dodavok zhotovitela {Priloha ¢.2). V pripade naviac prac a dodavok
pri ktorych nie je moZné stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien podla Specifikacie ( Priloha ¢.2)
bude cena tychto prac uréena dohodou Zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade
pouziji jednotkové ceny uvedené v cenovej $pecifikacii prac zhotovitela a platné po dobu realizacie
préc, vypocitané podla predpisov platnych a G¢innych ku diiu predloZenia ponuky.

Zmluvné strany sa dohodli, e v pripade, ak sa niektoré prace podfa Vykaz vymeru nevykonaju. Alebo
vykonaju v mensom rozsahu Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat.
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Zhotovitel bude akceptovat zniZenie ceny aj v pripade ak sa ¢ast Diela na podnet Objednévatela nebude
realizovat,

Zhotovitel sa zavidzuje zrealizovat stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne
v pozadovanej kvalite ana pozadovanej Urovni vponuknutej cene avsudlade sprojektovou
dokumentéciou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletna a bola vypracovana na zaklade dokumentacie —
zhotovitel si prepocdital vietky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje
a zarucuje, ze Zhotovitelom predloZend cenovd kalkuldcia — podrobny rozpodet je Gplny a zévdzny a teda
aj vpripade vzniku &innosti, ktoré Zhotovitel v &ase uzatvorenia Zmluvy z akychkolvek dévodov
nepredvidal, nevznikd zhotovitelovi nérok pofadovat akékolvek zvySenie Ceny diela. Zhotovitel nema
narok na navy$enie ceny z dévodu chybného vypoctu vymery z dokumentécie.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavdzuje dielo podfa &. Il tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi vlehote
zhotovenia do 45 dniodo dna U¢innosti zmluvy.,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohot pinit svoju
povinnost, stvisiacu s realizéciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlZuje len o dobu, pocas ktorej budu préce zo
strany objednavatela prerusené, ¢im nie je dotknutd lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto
skutonosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami cboch zmluvnych stran
najneskér v defi, kedy predmetna okolnost nastala.

Zhotovite! je povinny do 3 dni pisomne informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord ma
vplyv na realizéciu diela. O tejto skutognosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavizuje zahdjit prace do 5 dni od prevzatia staveniska.

Clanok VI.

Zoznam zodpovednych oséb
Zoznam o0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizécii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: stavebny dozor Ing. arch. Martin Filipovi¢
Za zhotovitela: stavbyveduci Ing. Marian Kopecky
Clanok VII.

Podmienky uskutocnenia prac

Spolupdsobenie objednédvatela, zodpovednost za Skodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany staveniska

a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednévatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami na zaklade pisomnej vyzvy
objednévatela. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 5 dni odo diia dorucenia vyzvy na prevzatie
staveniska, O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné strany protokol, ktory podpisu oprdvneni
zéstupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaZe objedndvatelovi, zZe ma uzatvorenud zmluvu o poisteni na
krytie rizik zo stavebnych préc po celd dobu realizicie diela. PoZzadované zmluvné poistné krytie musi
byf miniméalne vo vyike cenového navrhu zhotovitela, ktory pontkol v procese verejného obstaravania.
Poistenie musi byt platné polas celej doby realizacie diela.

Objednévatel odovzda zhotovitelovi sucasne so staveniskom:
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- dokumentaciu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné povolenie a dokladovu &ast,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel zodpovedd za $kody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetkuy,
zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré moiu nastat polas vykonavania prac alebo ako ich
désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vietky $kody na vykondvanom diele, ktoré
vzniknd pocas obdobia od zadatia prac na diele do jeho protokoldrneho prevzatia objednavatefom.
Zhotovitel je zodpovedny za vietky $kody na predmete zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodévatelov poéas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za Gcelom plnenia
zévizkov pri odstrafiovani vad a opravéch pocas zéruénej lehoty. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dodané
mnoZstvo a kvalita vykonanych préac sa zhoduju s Gdajmi uvedenymi v stpise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpedenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohfadom na bod 7.7., je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vratane zabezpeCenia ich
docasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udriiavanie dopravnych znaéiek v stvislosti s priebehom prac v sdlade s predpismi
o pozemnych komunikacidch zabezpeci a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutoénosti rozhodujice
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prac,
ich akosti, Gdaje o po¢te zamestnancov, poéte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. . Sacasne so
stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom objednavatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov $tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten den, kedy boli
prace vykonané alebo ked' nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dal$i postup
prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt odislované. Medzi jednotlivymi zéznamami nesmu
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvedticeho méze do stavebného dennika vykondvat potrebné
zdznamy iba objedndvatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentécie alebo prisiusné
organy statnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zépisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednévatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovaf k zépisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré budd daldim postupom prac
zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedent
povinnost, je povinny umo?nif objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znaat naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, moie
zhotovitel pokracovaf vrealizacii diela, aviak aZ potom ako vykona podrobni fotodokumentdciu
takychto Casti diela, ktort zasle bez zbyto€ného odkladu objedndvatelovi. Ak Gcast na kontrole
objednévatelovi znemozni prekazka, ktorti nemohol odstrénit, moZe bez zbytocného odkladu poZadovat
vykonanie dodato¢nej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konStrukcif je zhotovitel
povinny vyhotovit aj v pripade Ucasti objednévatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objedndvatela na
G&ast pri vykonavani skudok vsulade sprojektom stavby sSTN. Ak sa objednévatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skuisky bez jeho Ucasti. Zhotovitel je povinny
v spolupraci s objednavatefom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach.



7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24,

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

Vietky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit zdpisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyveducim
a stavebnym dozorom objednavatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberéd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb
na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit
vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poZiadavkich na bezpeénostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlddy ¢
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajice sa
BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze ¢ast prac mdZe byt vykondvana za plnej prevadzky objednévatela
a zavézuje sa zabezpedit a oznadif stavbu tak, aby nedoslo kurazu, najma Ziakov azamestnancov
objednavatela.

Zhotovitel je povinny plnit ‘ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
poziare, havérie a pod.) vo¢i prisludnym $tatnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkiadne
aj objednavatelovi za Gcelom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi zhotovitel na
vlastné néklady nahradit bezchybnymi précami.

Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beinej tdribe zaru¢ena poZadovana mechanickd pevnost
a stabilita stavby, poZiarna bezpeé&nost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a zZivotného prostredia
a bezpecnost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavbe, zavézuje sa odstranit vietok odpad, ktory je
vysledkom jeho &innosti na svoje naklady. Zhotovitel je povinny udriiavat vstupné a prijazdové
komunikacie vtakom stave a listote, aby nespdsobil sebe, svojim pracovnikom, objedndvatelovi
a tretim fyzickym a pravnickym osobdm akukolvek $kodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze takito
¢kodu spésobi, zavazuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpeci zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie

odpadov podla zédkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov a jeho
prilohy & 1 pre ¢éinnost R5 — Recyklacia alebo spétné ziskavanie inych anorganickych materidlov,

Objedndvatel polas realizécie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie préac a priebeine zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade preruenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

Nebezpelenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela, znasa
zhotovitel a? do ¢asu protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zucastfiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizdcie diela zvoldvat objedndvatel. Kontrolné dni budi vykondvané pravidelne raz za 14 dni.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného diia objednavatel minimalne 3 pracovné dni vopred
pisomne oznami zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel. V pripade
potreby indikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednavatela na G¢ast rovnakym spésobom.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavdznych prévnych predpisov a STN,
tykajucich sa Cinnosti pri vykondvani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené
s odstranenim tejto $kody znasa zhotovitel.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykondvat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vietkych skasok,
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predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj
odstranenie véetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 5 pracovnych dni pred pldnovanym odovzdanim predmetu zmluvy vyzve objednavatela
k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania budu zo strany
zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmiuvy podpisany osobami
opravnenymi konaf vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat
najma zékladné Udaje dokonceného diela, stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstréanenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objedndvatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmiuvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviskd a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté riedenie, ani nezvysuju cenu
prac, nie st vadami, ak boli dohodnuté aspon sthlasnym zépisom projektanta a objednavatela
v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznatit v projektovej dokumentacii
skutocného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skutotného stavu vykonanych préc v dvoch tlaéenych vyhotoveniach a v elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucastou doddvky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenskeho jazyka,

- zapisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,

- zépisnice o individualnom a komplexnom vyskd$ani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vrétane bleskozvodov.

- certifikaty

Na odovzdévacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zdvdzok zhotovitela spineny tak, ako je
stanovené vpredmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prisluéenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skasky technologického zariadenia stavby.

Zhotovite!l je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvySny material na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dna
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIl
Subdodavatelia
Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky G&asti tykajice sa osobného postavenia podla §32 ods.1
pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani a nesmu u neho existovat dévody na vylicenie podia § 40
ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zékona o verejnom obstaravani; opravnenie dodavat tovar, uskutoériovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej €asti predmetu zakazky, ktori ma
subdodavatel plnit.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to
za predpokladu, Ze novy subdodavatel spifia podmienky Gcasti tykajice sa osobného postavenia podla
§ 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a neexistuju u neho dévody na
wyltéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny ozndmit Objednavatelovi akikolvek zmenu udajov o kazdom subdoddavatelovi
pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskoér v def nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.
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V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena pévodne
navrhnutého subdodavatela alebo vstup daldieho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel
najneskdér v def, ktory predchadza diu, v ktorom mé zmena subdoddvatefa nastat, ozndmit
Objednévatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: %-ny podiel
zékazky, ktory méa v umysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych subdodavatelov, predmety
pinenia. KaZdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi spifia podmienky osobného postavenia podfa
§ 32 ods. 1 pism e) a f) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a neexistuji u neho dévody na
vyldéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zékona ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani,
pri¢om opravnenie zhotovovat prace mé subdoddvatel k tej casti predmetu zdkazky ktord ma plnit
a zaroven subdodévatel musi spinat aj podmienku podla bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objedndvatela vztahujlcich sa ku ktorémukolvek
subdodévatelovi, si Objednévatel mbZe overit sém vyziadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov
tykajucich sa preukazania spinenia podmienok podfa zdkona . 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
u vietkych subdodévatelov.

V pripade porudenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlce] sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla tohto
¢lanku, ma Objednévatel pravo odstipit od zmluvy.

Objednavatel'si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatefa, ktory je s nim v obchodnom, sidnom alebo
inom spore.

Clanok IX.

Platobné podmienky
Objednévatel neposkytuje finanéné preddavky na predmet zmluvy

Zhotovitel musi svoje prace vytctovat overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie faktary je
supis skutoéne vykonanych druhov a mnoZstiev prac zhotovitela, odsuhlaseny a podpisany technickym
dozorom objedndvatela. Stpis vykonanych préc je stcastou faktdry, musi byt zostaveny prehfadne,
pricom sa musi dodriiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stilade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) podlia zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktdre zvyraznit a na
poZiadanie uviest oddelene.

Zhotovitel méze vystavit jednu fakttiru po ukonéeni prac.

Zhotovitel vystavi faktlru najneskér do dvoch dni od odsdhlasenia Stpisu vykonanych préc a doruci ju
objedndvatelovi. Splatnost vystavenych faktdr je 60 dni odo dia dorudenia objednavatelovi.

Objednévatel sa zavazuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami
a Stpisom vykonanych prac, odsuhlasi predloZeny Supis vykonanych prac do desiatich dni odo dna jeho
predloZenia zhotovitefom; spravidla tak, Ze Slpis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim
podpisom a peciatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo dria predloZenia Stpisu vykonanych prac
neoznami zhotovitelovi pripomienky, mé sa za to, Ze s predloZenym Stpisom vykonanych prac suhlasi.
Ak by objednavatel mal k predloZenému Sdpisu vykonanych préac pripomienky, budd odstranené
vzajomnou dohodou objedndvatela a zhotovitela.

Faktdra vystavena zhotovitefom musi obsahovat vietky naleZitosti danového dokladu v stlade s platnou
pravnou Upravou SR a jej prilohu tvori Sdpis vykonanych fakturovanych prac. Faktdry vratane
potvrdeného supisu vykonanych prdc budd - doruCené objednévatelovi v 3 (troch) originalnych
vyhotoveniach. Za potvrdeny slpis stavebnych prac sa povazuje taky sipis, ktorého kaZda strana je
potvrdend pediatkou a podpisom kaZdej zUCastnenej strany. V pripade, Ze danovy doklad nebude
obsahovat tieto naleZitosti, objednévatel mé pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto

pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela zatne plynut dorucenim
dokladu objednévatelovi.

Objednévatel poZaduje, aby vystavena faktdira zhotovitelom obsahovala miniméaine nasledujuce
nélezitosti, a to:
- oznacenie ,fakttra“ a jej poradové Cislo,
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- identifikaéné udaje zhotovitefa a objednavatela (obchodné meno, adresa sidla, 1CO, DIC, IC DPH,
registracia),

- &islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- détum vyhotovenia faktdry, détum splatnosti faktdry a datum zdanitelného plnenia,

- fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovan cenu v Eur,

- oznaenie pefiazného Ustavu a &islo Uétu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zéruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako doklad
o prevzati prac a dodavok.

Clanok X.

Zodpovednost za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym tcelom.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.
Zéru¢éna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dfia prevzatia diela objedndvatelom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zarucnej doby zmiuvné strany zapisu
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadne] starostlivosti a Udrzby diela objednavatelom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vacdom rozsahu, v dosledku
nekvalitne vykonaného diela..
Zhotovitel sa zavizuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatefom do
5 dni odo dia obdriania reklamécie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
Objednavatel je povinny umoZnit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstrafiovat.
V pripade, e zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a vcas, je Objedndavatel opravneny
zabezpetit odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.

Zmluvne pokuty a sankcie
V pripade, ¥e zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma pravo
na zmluvnt pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy defi omeskania.

V pripade, Ze je objednéavatel v omeskani s Ghradou faktary, zhotovitel ma préavo na Uroky z omeskania
v zmysle § 369 Obchodného zékonnika vzneni neskorsich predpisov vo vyske 0,02% za kazdy den
omeskania.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespifia podmienky podla § 32
ods. 1 zékona &. 343/2015 o verejnom obstardvani ma objednavatel nérok na zmluvnt pokutu vo vyske
5% z ceny diela za ka?dé porusenie ktorejkolvek z vy3sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednévatefovi, vznika Objednévatelovi ndrok voci
Zhotovitelovi na zmluvnt pokutu vo vyéke 0,05 % z Ceny diela bez DPH za kaZdy aj zacaty den omeskania,
a to aZ do dfia GpIiného odstranenia vietkych vad a nedorobkov. Rovnaka zmluvné pokuta je dohodnutd
pre pripad omegkania zhotovitela s odstranenim reklamovanych vad po&as zéru¢nej doby. Uplatnenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty bod 10.7. Zmluvna pokuta je splatna na zéklade vyzvy Objednévatela
na Ghradu zmluvnej pokuty a to vlehote 15 kalendarnych dni odo dfia dorucenia predmetnej vyzvy
Objednévatela Zhotovitelovi: Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nema vplyv na pripadné
naroky Objednévatela na nahradu $kody prevy3ujlce zmluvnu pokutu.
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V pripade Ze Zhotovitel z dévodu na svojej strane nevybuduje ¢ast stavby, zmluvna pokuta je stanovena
v hodnote nedodanej ¢asti stavby.

Ak Zhotovitel nevykona riadne a véas Dielo v stlade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na vykonavani
Diela bez toho, aby mu dal na to Objednévatel pokyn alebo aby dané bolo spdsobené okolnostami, ktoré
nie s na strane Zhotovitela, je Objednavatel opravneny poZadovat od Zhotovitela uhradenie vietkych
nakladov a $kéd, ktoré mu tak preukazatelne vznikli a to v pinej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokitv zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat.

Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim ndroku na zmluvnu pokuty podfa tohto ¢lanku
dotknuté.

Clanok XI1.

Odsttpenie od zmluvy
Od zmluvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zékonnika.

Odstapenie od zmiuvy méZe byt obmedzené na uréitd ¢ast zmluvnych prac a doddvok.

Objednévatel je opravneny odstupit' od tejto zmluvy dpine alebo Ciasto¢ne ak napriek prepracovaniu
alebo néapravnym opatreniam zhotovitela su préace alebo ich ¢asti vadne v takom rozsahu, ze dalsie
pinenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatefné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov (osobitne
zékazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objedndvatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavaZne porusuju pracovnu
disciplinu, zésady bezpe&nosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méze objednavatel odstapit od zmluvy.

Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstdpit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany
zhotovitela, za ¢o sa povaZuju najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, ze ma uzatvorené
poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizéciu diela alebo inak prejavil svoj
(mysel nepokra&ovat v plneni zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukédzatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytn( vady v pineni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom.

- porudenie ktorejkolvek z povinnosti tykajtcej sa subdodévatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdoddvatela alebo vyuZitie subdoddvatela, ktory nespifia podmienky
podfa § 32 ods. 1 pism e) a f) zdkona ¢. 343/2015 zékona o verejnom obstaravani.

Objednévatel je opravneny bez akychkolvek sankcif odstupit od zmluvy v pripade, kedy edte nedoslo
k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatefa nendvratného finanéneho
prispevku neumo?huju financovanie vydavkov vzniknutych 7 obstardvania stavebnych prac, tejto
zmluvy.

Objednavate! méze odstupit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zédkona 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani

Clanok XIil.

Nahrada ikody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy33ia moc



13.1.

13.2.

13.3.

13.4,

13.5.

13.6.

13.7.

14,5,

14.6.

14.7.

14.8.

V pripade, 7e jedna zo zmluvnych stran neoprdvnene prerusdi alebo zastavi prace, pripadne pride k
preruéeniu alebo zastaveniu pracz jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit vietky preukdzané néklady,
ktoré jej v stvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako
aj finan¢né ohodnotenie bude odstihlasené komisionalne $tatutdrnymi zastupcami oboch zmiuvnych
stran. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zéznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych strdan ma narok na nahradu 3kody, vzniknutej v désledku porusenia zavézku druhou
zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zadkonnika. Jej vyska bude vzajomne
prerokovana.

V pripade vyskytu vy$dej moci (Ziveiné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy$$ej moci neplynie doba vystavby.

Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladévky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Obgiansky zékonnik vzneni neskordich predpisov ( dalej len ,Obciansky zakonnik”) bez
predchadzajiceho suhlasu Objedndvatela. Préavny ukon, ktorym budd postipené pohladavky
Zhotovitela v rozpore s dohodou s Objednéavatefom podia predchadzajicej vety, bude vzmysle § 39
Obcianskeho zakonnika neplatny. Sthlas Objednévatela je zarover platny len za podmienky, Ze bol na
takyto ukon udeleny predchadzajici pisomny sthlas $tatutarneho zastupcu objednévatela, ktory musi
byt prilohou udeleného sthlasu Objednavatela.

Ak konanie zhotovitela v stvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy mé za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto poru$enia budi mat za ndsledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo $tatnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednévatela v celej vyike zaplatenej pokuty vratane prisludenstva.

Zhotovitel je povinny hiasit akékolvek $kody a krédeZe uz zabudovanych dodavok a préac bez zbytocného
odkladu objednavatelovi.

V pripade, e budu prace, dodavky a materiély zhotovitefa poskodené, odcudzené, ¢iastocne alebo upine
zni¢ené, zabezpedi zhotovitel nahradné pinenie dodéavky, pripadne vykona prace na viastné naklady,
riziko a nebezpedenstvo s ciefom zabezpedit zmluvné plnenie. Této skutoénost nemad vplyv na predizenie
¢asu vykonania diela. Ak dojde k pineniu zo strany poistovne zhotovitela je tento oprévneny pouzit
poistoviiou zaplaten(i sumu na odstranenie $kéd. O uvedenej skutocnosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatela. Ak poistoviia zhotovitela neuhradi pint vysku $kody, je tento povinny na
vlastné naklady odstranif vietky $kody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, Ze
zhotovite! nedodrii podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto zmluvou,
musi odékodnif objedndvatela za vietky kody a naroky, ktoré vznikni nésledkom nedodrzania tychto
podmienok a povinnosti.

Clanok XIV

Osobitné ustanovenia, socialny aspekt
Dielo je majetkom objednavatela, a to uz potas vykondvania diela zhotovitelom.

Ak konanie zhotovitela v sdvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy mé za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porudenia budd mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo $tatnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyike zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostipi bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela v prospech tretej osoby. V pripade porusenia
tohto zavizku zhotovitel stoto?fiuje sa s objednavatelom v tom, Ze takyto ukon je v rozpore s dobrymi
mravmi s nasledkami jeho absolUtnej neplatnosti (§39 Ob¢iansky zakonnik v spojeni s §1 ods. 2 a §261
ods. 6 Obchodného zakonnika).

Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek $kody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytocného
odkladu objednavatelovi.



14.9.

14.10.

14,11

14.12.

14.13.

14.14.

V pripade, Ze budu prace, dodévky a materidly zhotovitela poskodené, odcudzene, Ciastocne alebo dplne
zni¢ené, zabezpedi zhotovitel nahradné pinenie dodévky, pripadne vykona préce na vlastné naklady,
riziko a nebezpecenstvo s cielom zabezpedit zmluvné plnenie. Této skutoénost nema vplyv na predlZenie
¢asu vykonania diela, Ak déjde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouzit
poistoviiou zaplatend sumu na odstranenie $kéd. O uvedenej skutocnosti je povinny bezodkladne
informovat objednévatela. Ak poistoviia zhotovitela neuhradi pini vy3ku Skody, je tento povinny na
vlastné naklady odstranit vietky $kody tak, aby objedndvatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, ie
zhotovitel nedodrii podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stlade s touto zmluvou,
musi odkodnit objednavatela za vietky $kody a néroky, ktoré vzniknu nasledkom nedodrzania tychto
podmienok a povinnosti.

Zhotovitel sa zavizuje ze strpi vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a
stavebnymi pracami do uplynutia lehdt podfa ¢lanku 7 odsek 7.2 zmiuvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku (uzavretej verejnym obstaravatelom ako prijimatefom nenavratného financneho
prispevku za Ucelom financovania predmetu zdkazky), a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnit im vietku potrebnd stcinnost. Zmluva o poskytnuti NFP bola uzavretd na
dobu uréitu a jej platnost a Géinnost kongi schvalenim poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru
je Prijimatel povinny predlo?it Poskytovatelovi potas 5 rokov od finanéného ukoncenia Projektu.
Opréavneni kontrolni zamestnanci su:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby,
¢) Najvyssi kontroiny drad SR, Urad viddneho auditu, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Spinomocnenizastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f)  Organ zabezpetujici ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.
Zhotovitel sa zavazuje, fe ak bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu stavebnych prac
zamestna podla zékona ¢ 311/2001 Z. z. (Zékonnik prace) dlhodobo nezamestnanu osobu/ osoby v
mieste realizacie zdkazky (obec, okres, vuc), spfﬁajuce nasledovné podmienky:

a) patria k marginalizovanej rémskej komunite, a zaroven

b) st dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zékona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanostia o zmene
a doplneni niektorych zdkonov

Pri hfadani vhodného uchadzaca o zamestnanie spifiajliceho kumulativne predpoklady podla bodu
14.11 pis. a) a b) tohto &ldnku poskytne objedndvatel dodavatelovi potrebnu stéinnost spodivajlicu v
predlofeni zoznamu o0sdb, ktoré tieto predpoklady spifiaji. Splnenie predpokladov uchadzaca o
zamestnanie podla bodu 14.11 a) ab) tohto &lanku preukdZe Cestnym vyhlasenim uchadzaéa o
zamestnanie o tom, e patri k marginalizovanej rémskej komunite a relevantnym potvrdenim
prisluéného Uradu prace, socidlnych veci a rodiny o zaradeni uchadzaca do evidencie dihodobo
nezamestnanych. Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu o0s6b predlozeného objednavatelom vhodného
uchadzata o zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby splnajuce kumulativne
predpokiady podia bodu 14.11 a)a b)

Zhotovitel v pripade navy$enia zamestnancov mé povinnost preukazat zamestnanie oséb/ osoby v
zmysle podmienky uvedenej v bode 14.11, pism. a ) ab) tohto ¢lanku zmluvy a to predloZzenim
dokumentov preukazujdcich jej spinenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne,
vratane Cestnych prehldseni uchadzaCov o zamestnanie a potvrdenia z prislusného Uradu prace,
socidlnych veci a rodiny) a to najneskér do piatich (5) pracovnych dni odo navy3enia zamestnancov.

Forma zamestnania tychto oséb/osoby nie je uréend, t.j. méze sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny &as ( na dobu urgitd alebo neurcitd ), o dohodu o pracach vykondvanych mimo pracovného
pomeru atd.



15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

Clanok XV.

Spolo¢né a zaverecné ustanovenia
Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stréan
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika a podporne ustanoveniami
Ob¢ianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vietky spory, vyplyvajlce z pinenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riedit predovsetkym dohodou
a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedéjde, bude spor predloZeny k rozhodnutiu
slovenského sudu v zmysle prisludnych ustanoveni Obcianskeho sidneho poriadku.

Tato zmiuva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu vzmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gcéinnost po zverejneni na
stranke verejného obstaravatela a spineni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze objednavatel
doru&f zhotovitelovi oznamenie o pozitivnom overeni spravnosti postupu verejného obstardvania
poskytovatelom NFP, ktorého vysledkom je tato Zmluva. Zmluva nadobudne uéinnost driom dorucenia
predmetného ozndmenia. Vietky pocitania hmotno-pravnych lehot medzi objednavatelom a
zhotovitelom, ako aj daléie pravne skutoénosti zakladajlce, zrusujice a meniace vzajomné prava a
povinnosti medzi zmluvnymi stranami sa pravne odvijaji od momentu dcinnosti tejto Zmluvy.

Zmena zmluvy je moZnd len v silade s ust. §18 zékona 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Akékolvek zmeny tejto zmiuvy je moZné robit vyhradne len formou pisomného a otislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

V pripade ak nastane situdcia, ktord bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor
medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo
rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skuto&nostou, ktorych sdlad potvrdil
objednavatel' v ase pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objedndvatel, ani uchadzadi pri vynaloZzeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmiuve na takto vzniknuté
rozpory. Dodatok bude uzatvoreny aZ po odsthlaseni jednotlivych poloZiek projektantom diela,
stavebnym dozorom, objednavatelom a zhotovitefom diela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, véZne urcito a zrozumitelne,
nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju vlastnorucne podpisujd.

SGc&astou tejto Zmluvy je

priloha &.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer pre stavbu vratane rekapitulacie nakladov
a krycieho listu

priloha ¢, 2 Zoznam subdodévatelov ( ak je uplatnitelné)

priloha ¢. 3 Poistnd zmluva
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