Rekonstrukcia strechy, stavba sé ’209
Parc.¢.: 111/25 ku. HRUBY SUR

4. PrehPad vychodiskovych podkladov, silad stavby k vychodiskovym podkladom.
- zameranie predmetnej lokality
- geometricky plan predmetnej parcely
- kopia z katastralnej mapy
- technologické poziadavky investora
- architektonick4 Studia podla poZiadaviek stavebnika vypracovana Ing. Gabrielou Hajdum

- poziadavky stavebnika na kvalitativne prevedenie stavby

prisludné STN a ostatné suvisiace predpisy

5. Clenenie stavby na prevadzkové sibory, stavebné objekty, pripadne etapy.

SO -01 — Rekonstrukcia strechy

6. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatel’ov.

Majitelom dokonenej stavby bude stavebnik a uZivatelom stavebnik a obyvatelia obce..

7. Kapacitna a priestorova bilancia.

- Plocha zastavana pristavby - stavebnymi pracami sa nemenia
- PoCet nadzemnych podlazi -1

- Podlahova plocha obytnych priestorov - stavebnymi pracami sa nemenia
- Podlahova plocha nebytovych priestorov - stavebnymi pracami sa nemenia
- Celkova uzitkova plocha (RD) - stavebnymi pracami sa nemenia
- Plocha pozemku -703 m

- Koeficient zastavanosti (celkom) - stavebnymi pracami sa nemenia

8. Celkova doba vystavby, zahajenie a ukoné&enie stavby.
zahajenie vystavby: 03. 2020
ukon€enie vystavby:  05. 2020

doba vystavby: 2 mesiace

9. Odovzdanie stavby do uzivania.

Stavba bude odovzdana do uZivania ako jeden celok.

10. Predpokladané celkové naklady stavby.
Celkové predpokladané naklady stavby s 24.000 EUR.

dria 20. 04. 2018 v Hubiciach Vypracovala: Ing. Gabriela Hajdu




